

入札結果

(単位：円)

業務番号 739 第21号	業務名	土砂運搬(1工区)業務委託			発注工種	その他	契約方法	指名競争入札
	業務場所	福山市新市町地内			入札執行	2021年 4月16日 9時06分	予定価格(税抜)	1,477,000
	契約課	建設管理部建設政策課		担当課	北部建設産業課		最低制限価格(税抜)	1,033,900
						完成期限	2021年 6月30日 まで	

商号	入札状況			
	1	回		備考
1 (株)後迫建設		1,430,000		落札
2 大木建設(株)		1,487,000		
3 (有)クリケン		1,468,000		
4 (株)グローバル		1,510,000		
5 (株)サンスイ		1,478,000		
6 (有)ダイテク・ワーク		1,490,000		
7 大八建設		1,465,000		
8 日東建設(有)		1,468,000		
9 八光建設(株)		1,507,000		
10 ユーセイ建設(株)		1,493,000		
11 アシナ環境管理センター(有)		1,500,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,573,000

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

143,000

入札結果

(単位：円)

業務番号	786 第 21 号	業務名	福山市立東中学校屋内運動場屋根改修工事設計委託		発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市三吉町南二丁目10番2号		入札執行	2021年 4月16日 9時 25分	予定価格(税抜)	965,000
		契約課	建設管理部建設政策課		担当課	教育委員会施設課	最低制限価格(税抜)	744,821
		完成期限	2021年 7月30日 まで					
商 号					入 札 状 況			
					1	回	備 考	
1	(有) 壱江			747,200				落札
2	今川建築設計							辞退
3	エイ・エム・イー(株)			960,000				
4	開原総合設計事務所							辞退
5	(株) 渋谷設計			865,000				
6	JUN工房(株)			965,000				
7	神竜建築設計事務所							辞退
8	せのう建築計画事務所			825,000				
9	高橋春樹設計室			964,000				
10	(株) 都市総合設計事務所							辞退
11	波間建築設計事務所							辞退
12	(株) 西日本ファシリティ							辞退
13	藤岡建築設計室			825,000				
14	藤野建築設計工房							辞退
15	淵山建築設計事務所							辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

821,920

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

74,720

入札結果

(単位:円)

業務番号	786 第 21 号	業務名	福山市立東中学校屋内運動場屋根改修工事設計委託		発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市三吉町南二丁目10番2号		入札執行	2021年 4月16日 9時 25分	予定価格(税抜)	965,000
		契約課	建設管理部建設政策課	担当課	教育委員会施設課	完成期限	最低制限価格(税抜)	744,821
								2021年 7月30日 まで
商号				入札状況				
				1	回			備考
16 村上信夫建築設計事務所								辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

821,920

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

74,720